СМЕТА СРОИТЕЛЬСТВА ВЫСТАВОЧНОГО САДА «СОЛНЦЕ»

	№
	Наименование
	Цена, руб.
	объемы
	Стоимость, руб.

	
	Материалы
	
	
	

	1
	Геотекстиль дорожный 300г/м2
	50р/м2
	40 м2
	2 000

	2
	Пленка для пруда 1,3мм шир. 4м
	1 000р/м.п.
	1 м.п.
	1 000

	3
	Бутовый камень фр. 70-150
	2 000р/м3
	0,5 м3
	1 000

	4
	Песок строительный
	2 000р/м3
	0,5 м3
	1 000

	5
	Гравий «Московский»
	6 300р/м3
	2,5 м3
	15 750

	6
	Плитняк «Лишайник» h=30-40мм
	1 929р/м2
	8м2
	15 432

	7
	Ракушечник выветренный 3 валуна
	11 200р/т.
	1,3т
	18 800

	9
	Дикий камень «Красное дерево» из сланца h=30-40мм
	11 900р/т.
	2,8т. (1м3)
	33 320

	11
	Обрезной брус 50х100 (каркас)
	8 000р/м3
	2 м3
	16 000

	12
	ОСБ–3  12мм(удержание грунта внутри каркаса)
	650р/м2
	10м2
	6 500

	13
	Доска струганная 20х200х6000мм (обшивка стен)
	360р/шт.
	42 шт.
	15 120

	14
	Струганый брус 50х150х6000мм (бордюр по периметру)
	750р/шт.
	7 шт.
	5 250

	15
	Струганый брус 100х100х6000мм (опоры перголы)
	750р/шт.
	4 шт.
	3 000

	16
	Струганый Брус 40х60х6000мм (основание купола)
	360р/шт.
	6 шт.
	2 160

	17
	Струганые рейки 20х40х6000мм (купол)
	150р/шт.
	56 шт.
	8 400

	18
	Лак-пропитка
	
	15л
	2 000

	19
	Фонтан h=1м, Ø=1м бетонный
	
	
	237 000

	20
	Насос HJ-1542 производительность 1400л/ч, подъем 2м с трубкой Ø20мм  L=5м (для ручья)
	
	
	1 500

	21
	Светильники 
	500р/шт.
	44 шт.
	22 000

	22
	Плодородный грунт
	1 500р/м3
	6 м3
	9 000

	23
	Кора сосны фр. 10-30мм 
	4 500р/м3
	1,5 м3
	6 750

	24
	Растения в Ассортименте
	
	616шт.
	219 400

	
	
	
	
	

	
	Итого материалы, руб.
	
	
	642 382

	
	
	
	
	

	
	Работа
	
	
	

	1
	Земляные работы 1 этап
	
	
	

	1.1
	разбивка и выравнивание 
	
	100 м2
	1 500

	1.2
	Выкопка траншеи шириной 5 см и глубиной 10 см по периметру сада и для ивняка вдоль дорожек
	
	66 м.п.
	1 500

	1.3
	выкопка 8-ми ям под опоры перголы 0.3х0.3х0.5м
	
	0.36 м3
	1 500

	1.4
	выемка грунта под дорожки h=5см и укладка геотекстиля
	
	32 м2 (1,6м3)
	1 500

	2
	Столярная работа
	
	
	

	2.1
	Установка с бутованием камнем и песком 8-ми опор перголы
	
	
	3 000

	2.2
	Строительство купола перголы «Солнце»
	
	
	40 000

	2.3
	Строительство деревянного каркаса подпорных стен
	
	
	25 000

	2.4
	Обшивка подпорных стен деревом с устройством 4-х сидений
	
	50 м2
	50 000

	2.5
	Окраска лаком - пропиткой
	
	15л
	2 000

	3
	Установка чаши фонтана и монтаж водного оборудования
	
	
	2 500

	4
	Подводка электричества и установка четырех светильников
	
	4шт.
	4 000

	5
	Земляные работы 2 этап
	
	
	

	5.1
	Засыпка с утрамбовкой склонов
	
	43 м3
	3 000

	5.2
	Установка крупных деревьев
	
	3 шт.
	1 500

	5.3
	Засыпка слоя 0,10м плодородного грунта с утрамбовкой 
	
	6 м3
	4 500

	5.4
	Укладка камней и сооружение ручья
	
	4т.
	6 000

	6
	Посадочные работы и засыпка корой
	
	202 шт.
	10 000

	7
	Засыпка дорожек гравием «Московским» фр. 5-20мм
	
	32 м2 (2,5 м3)
	5 000

	8
	Демонтаж сада
	
	100 м2
	20 000

	
	Итого работа, руб.
	
	
	183 500

	
	Итого материалы и работа, руб.
	
	
	825 882

	
	
	
	
	

	
	Накладн и тр. расх.
	20%
	
	165 000

	
	Итого по саду:
	
	
	991 000

	
	
	
	
	


